sanié

famille AVIS DE PUBLICITE RELATIF A UN MARCHE
retraite __
services PROCEDURE ADAPTEE
DES CHARENTES (art. 28 & 40 II du Code des Marchés Publics)
TRAVAUX D FOURNITURES D SERVICES

N° du marché MSA : 1700-11-004

1 - Dénomination et adresse du Pouvoir Adjudicateur :

Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA)
1, Bd Vladimir - Fief Montlouis

17106 SAINTES Cedex

tel . 05 46 97 50 50

fax : 05 46 92 56 21

2 - Personne représentant le Pouvoir Adjudicateur :

M. le Directeur Général de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes

3 - Objet du marché :

- restructuration intérieure de locaux dans 2 services de la MSA
(refance du marché 1700-11-002 déclaré infructueux)

4 - Caractéristiques principales :

marché de travaux amenant le décloisonnement et la création ou la modification de
cloisonnements de bureaux, avec pour corollaire tous travaux annexes (menuiseries
intérieures, création / adaptation des plafonds suspendus, électricité, revétements de sol,
tapisserie / peinture) et réalisation de toutes les finitions

- Lieu_d’intervention: Siége de la MSA : 1, Bd Viadimir - Fief Montlouis &2 SAINTES
(17100)

- Enveloppe prévisionnelle des travaux : estimée & 30.000 € HT

- Programmes des travaux a réaliser : publié avec le présent avis de publicité

5 - Durée du marché :

De la date de la notification du marché a la date de livraison des travaux.

Ces aménagements présentent pour la MSA un caractére d’urgence. Il est demandé aux
entreprises une remise du chantier (toutes finitions réalisées) dans le courant de I'été 2011. La
date de remise sera déterminée d'un commun accord entre les attributaires et la MSA.

La présentation d’une offre par les entreprises vaut

* acceptation pleine et entiére, sans aucune réserve, du cahier des charges et du délai
maximum de réalisation des travaux qui aura éé conjointement accepté,
* et engagement contractuel de remise du chantier dans ce délai.
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6 - Forme de marché et type de procédure / allotissement :

La procédure engagée est régie par l'arficle 28 du Code des Marchés Publics (procédure
adaptée).

| Le marché est constitué sous forme de 3 iots :

‘ e LOT 1 : cloisons séches, plafonds suspendus, menuiserie

o LOT 2: électricité

o LOT 3: peinture, revétements de sol

7 - Co-traitance / Sous-traitance :

La co traitance et la sous-fraitance ne sont pas souhaitées par la MSA sur ce marche.
Néanmoins, si les candidats envisagent d'y avoir recours, la MSA pourra accepter, sous
| réserve de donner un accord préalable a toute intervention (les mémes justificatifs que
b ceux exigés du litulaire devront alors étre produits en sus des documents spécifiques a la
1 co ou sous traitance).

8- Critéres d’attribution pour le classement des offres {(par ordre décroissant):

1) Conformité de la prestation proposée au descriptif rédigé par la MSA et valeur
qualitative des apports supplémentaires éventuels (coef. 5)

2) engagements en terme de délais de réalisation des travaux et de remise du chantier
(coef 4)

3) prix global de I'ensemble de la prestation (coef 3}

9 - Renseignements administratifs et techniques :

Tous renseignements d'ordre administratif ou technlque ainsi que le dossier de
consultation, sont a solliciter aupres de :

MSA des Charentes

Service P A.L.E. — Responsable Pierre PAPON
1, Bd Vladimir - Fief Montlouis

17106 SAINTES CEDEX.

i Dossier suivi par Mr Pierre PAPON

! Tél : 05.46.97.50.48

I Fax : 05.46.92.56.21

courriel : infomp@charentes.msa.fr

Ne sont pas admis & soumissionner les candidats en liquidation judiciaire (art 43 CMP)

La visite des locaux est un préalable au dépdt de toute candidature. Une note de
programmation des travaux a réaliser ainsi qu'une attestation de visite seront remises.

10- Date limite de réception des candidatures / Remise des offres :

|a date limite du dépét de remise des offres est le vendredi 6 mai 2011 & 16h 45.

Les candidats pourront transmettre leur offre sous enveloppe soit :
» par pli recommandé avec accusé de réception
» par dépét a l'accueil de la MSA (ouvert du lundi au vendredide 8 h 30 a 12 h
etde 13 h a 16 h 45).




L’enveloppe extérieure portera 'adresse de la MSA -
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES
Service P.AL.E.
1, Bd Viadimir
Fief Montlouis
17106 SAINTES CEDEX

et les mentions suivantes | « Marché de restructuration des services PFS & RH - NE
PAS OUVRIR

Les candidats non retenus seront informés au plus tard le 16 mai 2011.

11- Présentation des offres de candidature :

Les candidats remettront & la MSA un dossier de présentation de 'entreprise et un dossier
« technique » présentant les caractéristiques des matériaux, matériels et fournitures qu'ils
se proposent d'utiliser (notamment pour les dalles de plafond isophoniques de la PFS).

lls s'engageront sur la tenue de la propreté du chantier et la limitation des nuisances (cf
programme des travaux a accepter)

Performance environnementale :
Les conditions de recyclage des gravats et déchets seront précisees.

Recevabilité des. dossiers. de candidature

La fourniture de lintégralité des documents demandés (par 'entreprise candidate et ses
co ou sous traitants éventuels) est un préalable a la recevabilit¢ du dossier de
candidature.

Pour &tre examinée, l'offre formulée par le prestataire devra notamment, outre les
documentations remises au titre des documents techniques, étre obligatoirement
accompagnée,

Soit : des formulaires DC1 & DC2 (disponibles sur le site www.minefe.gqouv.fr a la rubrique
« marchés publics »),

Soit : de la totalité des documents mentionnés ci aprés :

il

s art 44-1 : si 'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés a cet effet

e art 44-2°. une déclaration sur 'honneur dament datée et signée certifiant que le
candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés a Tarticle 43 (interdictions de
soumissionner).

En outre : Les attestations d’assurances de responsabilité civile en cours de validité.

12- Justificatifs a produire par I'attributaire :

Aux fins de conférer un caractére définitif & I'attribution, le candidat auquel il est envisage
d'attribuer e marché devra produire (art 46-1-1° et 2°), au plus tard a la date fixée par la
MSA, les documents suivants :

e piéces prévues a l'article D8222-5 du code du travail ou formulaire DCG

e les attestations fiscales et sociales au 31/12/N-1 ou formulaire DC7 (disponible sur le
site www.minefe.gouv.fr a la rubrique « marchés publics ») : obligations sociales et
fiscales




En cas d'inexactitude des renseignements fournis, le marché pourra étre résilié aux torts
exclusifs du prestataire contractant.

13- Délais de paiement :

Aprés réception, réalisation par le titulaire de ses engagements contractuels validés par la
MSA et acceptation de la facturation, réglement dans un délai maximum de 30 jours.

14- Date d’envoi de I'avis a la publication :

15 avril 2011



sante Travaux de restructuration
famille

Tetraite Intérieure de locaux
services Marché 1700-11-004
DES CHARENTES (locaux PFS & RH)

LOCALISATION DES TRAVAUX

Les travaux sont a réaliser au siége de la MSA des Charentes, sis au 1 Bd de Vladimir Fief Montlouis
a Saintes. lls sont situés :

e pour la PFS (plate forme de service téléphonique) au 1% étage de limmeuble
» pour la RH (ressources humaines & cotisations) au 2° étage

Un monte charge et une cage d'escalier desservent les locaux a restructurer, & partir de 'entrée des
fournisseurs qui servira de zones de livraison et d’approvisionnement des entreprises

DELAI DE REALISATION / REMISE DES TRAVAUX

Un 1% marché a été publié pour la réalisation de ces travaux (n® 1700-11-002). Il a été rendu
infructueux en raison de l'insuffisance de réponses sur certains lots (délais tfrop contraints).

Néanmoins, ces aménagements présentent toujours pour la MSA un caractére d’urgence, et leur
réalisation dans les « meilleurs délais » reste une contrainte forte. Aussi, les entreprises devront
s'engager a livrer le plus rapidement possible (proposition de date impérative) les travaux (finitions
réalisées) et a respecter le calendrier fixé conjointement lors de P'attribution du marche.

L’attribution du marché a l'entreprise vaut

» acceptation pleine et entiére, sans aucune réserve, du délai maximum de réalisation des
travaux qui aura été conjointement accepté,
» ef engagement contractuel de remise du chantier dans ce délai.

RESERVES / PRESERVATION DES LOCAUX

L'ensemble des travaux est a réaliser dans des locaux équipés d'un plancher technique. En outre,
I'attention, des entreprises est attirée sur le fait que les fravaux seront réalisés dans un immeuble a
activité tertiaire, occupé par son personnel, au sein de services qui seront amené a maintenir leur
activité durant la réalisation des travaux.

Il ne saurait étre envisagé d’interruption de leur production, et 1a géne (sonore, visuelle,
olfactive, ...) occasionnée doit &tre limitée. || s'agit d'une contrainte forte a laquelle les entreprises
devront répondre durant toute la durée de leur intervention.

Il sera donc exigé des entreprises et de leurs personnels :
« la plus grande discrétion de toutes les équipes (la réalisation des travaux particulierement
bruyants devra é&tre planifiée avec les responsables MSA). |l devra étre envisagé par les

entreprises la réalisation des travaux les plus perturbants le soir au-dela de 17h, voire des
journées du samedi)

+ [utilisation de produits « inodores »



« [linterdiction de toute coupure d’électricité a l'initiative des entreprises. Seule les
responsables MSA seront autorisés a faire réaliser de telles coupures, étant précisé quelles
devront avoir été demandées au minimum 24 h a V'avance. Ces coupures ne pourraient étre
réalisées qu'en dehors des horaires d'ouverture (8h00 / 17h).

¢ le respect d’'une stricte confidentialité au regard de toute information qui pourrait étre portée
a leur connaissance, gquelle gu’en soit la forme et le contenu

» le respect du site et la protection des locaux (revétements de sol, cloisons des circulations,
portes séparatives, cage d'escalier, monte charges, etc.) durant toute la durée du chantier ; les
salissures seront nettoyées au fur et 8 mesure de leur réalisafion afin d’en limiter la dispersion
et les gravats dégagés le plus rapidement. Toutes protections seront installées pour éviter la
diffusion de poussiéres (démontage ou découpe des cloisons, coupure de plagues de platre,
etc.).

« la mise en oeuvre des consignes générales de sécurité des 'entreprise sur le chantier, ainsi
que leur coordination avec celles mises en place par les autres attributaires et par la MSA des
Charentes. Une réunion préalable sera organisée préalablement au début du chantier.

« [utilisation « conformément & leur usage » de matériel conforme aux normes réglementaires de
sécurité et en parfait état de fonctionnement

o le dépdt et le traitement dans des filiéres agréées en vue de leur recyclage conforme aux

normes environnementales en vigueur, des gravats et autres matériels enlevés du site pour
destruction

PROGRAMME DES TRAVAUX A REALISER

Le programme des travaux ci aprés, objet du présent descriptif, peut ne pas recouvrir l'ensemble
des taches & opérer pour aboutir a la finalisation du projet, telle quenvisagé par la MSA.
Il appartiendra aux entreprises, en leur qualité de professionnels, de signaler tout manquement,
d’en tenir compte dans feur proposition et de conseiller la MSA dans ses choix.
§§888§
Tout travail complémentaire donnera lieu a fa proposition d’un devis qui devra étre accepté
préalablement par la MSA

| - RESTRUCTURATION DES LOCAUX PFS (1°% ETAGE)

L’objectif principal de cet aménagement consiste & accroitre la superficie de locaux dediés a la Plate
Forme de Service (PFS), par extension-du plateau ouvert. Pour ce faire, les travaux envisagés (a
affiner avec les différents attributaires) consistent en :

» démontage de 2 cloisons en plaques de platres (avec récupération prealable pour réutilisation
du chassis fixe vitré et du bloc porte) et dégagements des gravats (attention propreté des
locaux : cf § ci-dessus) ; le cas échéant, si nécessité, prévoir pose de baguettes ou de caches
de finition a Femplacement des cloisons démontees

« modification d'une cloison existante par réutilisation du chassis fixe vitré et du bloc porte (pour
la porte, vérifier si le sens de I'ouverture correspond ; si non, fourniture & pose d'une nouvelle
porte 90 cm)

» création d’'une cloison et pose d'une double porte coupe feu %z heure (ouverture 1/3 2/3 pour
norme accessibilité), avec poignée, serrure, plagues de protection et oculus 40 x 30 cm sur
grand vantail, & une hauteur d'1m40 du sol (taille & positionnement précis de 'oculus : donnees
approximatives a valider conjointement)

s adaptation du positionnement des luminaire et détection incendie dans la circulation créee
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Création, aprés démontage des cloisons des 2 bureaux individuels supprimés, d'un plafond
suspendu 600 x 600 en dalles isophonigues

* dans le prolongement créé du plateau PFS, en continuité du plafond existant
* et dans le bureau individuel du superviseur maintenu

(superficie totale estimée & 42 m? ; valorisation précise a réaliser par les entreprises). Le
plafond isophonique actuel a été installé fin 2005 avec des ossatures Tonga blanc et dalles
Armstrong 2379M — Optima Board d'absorption acoustique alpha w & NRC = 1.00.
L’équipement a proposer (fiches techniques a produire) sera @ minima équivalent et préservera
Pharmonie visuelle du nouveau plateau creé

pour obtention d'un meilleur traitement phonique, proposer également pour cette création de
plafond de la PFS, une option de pose de laine de roche au dessus des dalles de plafond

intégration des bouches de VMC existantes au nouvel ensemble plafonnier, en conceriation
avec le prestataire gérant le génie climatique de la MSA

fourniture, pose et raccordement de plafonniers encastrés au dessus des unités de travail qui
seront créés a la PFS avec le cas échéant adaptation des interrupteurs d'allumage déja

existants ou création de nouveaux poinis d’allumage ; raccordement au tableau séparatif de
I'étage

remplacement de la moquette de sol en dalles 50 x 50 sur la partie du plateau accessible
(proposition a formuler sur la base d'une surface a traiter de I'ordre de 80 m*: coloris &
superficie précise seront définis avec l'attributaire)

suppression de toute moquette murale subsistant, ragréage, pose de toile de verre + 2
couches peinture + peinture plinthes (coloris a determiner)

transformation du local vestiaire central, en salle de repos pour les télé-conseillers. A cette fin,
il convient d’apporter la lumiére dans ce local et de créer un chassis vitreé (double vitrage
phonique ; dimension / positionnement & déterminer), voire - sf utilité - de remplacer la porte
bois par une porte en verre. Pose de films partiellement occultant sur toutes les parties vitrées.
Les candidats préciseront dans le détail, leurs propositions d’aménagement.

Réfection totale du local détente créé (enlévement moquette murale, ragréage, pose de toile de

verre + 2 couches peinture + peinture plinthes + dalles moquettes a remplacer (coloris a
déterminer)

Pour tous les lots, coordination interentreprises pour la réalisation du chantier et réalisation en
concertation de toutes les finitions correspondant aux aménagements et travaux réalisé ; les
portes, plinthes baguettes, caches de finition et cloisons seront livrés préts a tapisser et
peindre

il - RESTRUCTURATION DES LOCAUX RH / COTISATIONS (2e ETAGE)

Il s’agit de créer 3 bureaux au sein de zones aujourd’hui « ouveries ».

scission d’'une zone de 60 m? (aujourd’hui ouverte) en 2 bureaux (creation de cloisons en
plague de platres avec isolation phonique entre plaques & en plancher —> pour plancher
barriére phonique fournie par MSA a poser dans le plancher technique avant montage des
cloisons) ; plinthes posées ; finition de I'ensemble

création & l'identique du 3° bureau (en mitoyenneté avec un bureau individuel pré existant);
intégration dans cloison d'un chéssis vitré bois (dimension : 210 x 115 cm) avec double vitrage
et stores vénitiens réglables (idem bureau mitoyen) ; finition de 'ensemble

3/5



e adaptation et finition du piafond suspendu aux créations de cloisons réalisées

» pose d'1 porte donnant sur circulation pour chacun des 3 bureaux (a positionner avec accord
préalable MSA), avec fourniture poignées (en harmonie avec poignées existantes) et serrures

e pose d'une 3° porte entre les 2 bureaux mitoyens créés (position a déterminer avec MSA) avec
fourniture poignée et serrure

« fourniture et pose d'un barillet pour chacune des 4 portes (avec 3 clés) sur passe géenéral JPM
Keso de la MSA (référence communigue a |'attributaire)

e pose serrure & barillet sur porte du bureau n° 310 (avec 3 clés) sur passe general JPM Keso
de la MSA (référence communiqué a l'attributaire)

e re-positionnement des plafonniers dans les nouveaux bureaux créés au dessus des postes de
travail et adaptation des interrupteurs d'allumage existant (ou si nécessaire création) ;
raccordement au tableau séparatif de I'étage

» re-positionnement des bouches VMC dans les 3 bureaux & organiser avec le prestataire de
génie climatique de la MSA

e Pour tous les lots, coordination interentreprises pour la réalisation du chantier et réalisation en
concertation de toutes les finitions correspondant aux aménagements et travaux réalisé | les

portes, plinthes baguettes, caches de finition et cloisons seront livrés préts a tapisser et
peindre

lll VISITE DES LOCAUX

Une visite des locaux sera a réaliser obligatoirement avant la remise de toute candidature ou
proposition financiére. Lors de celle-ci, 1a MSA remettra des plans succincts des locaux a ameénager et
des travaux a réaliser. 1l sera également répondu aux guestions des entreprises.

Une attestation de visite sera rédigée en 2 exemplaires (une pour 'entreprise, une pour la MSA) et
signée des 2 parties.

IV ALLOTISSEMENT / PRESENTATION DES PROPOSITIONS

Ainsi que précisé dans la publication réalisée, le marché est subdivisé en 3 lots :
« LOT 1 : cloisons séches, plafonds suspendus, menuiserie
LOT 2 : électricité
LOT 3 : peinture, revétements de sol
Les entreprises formuleront leur proposition sous forme de devis détaillé, poste par poste, en chiffrant
précisément leur prestation (unité, métré, prix unitaire, etc.).

V AUTRES INFORMATIONS

L’avis de publicité relatif 2 ce marché, publié sur le site internet www. msadescharentes.fr, a la
rubrique « marchés publics », apporte aux entreprises toutes informations complémentaires,

notamment au regard du dossier et des piéces administratives a remettre a la MSA, ainsi que sur la
date limite de réponse.
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ACCEPTATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LE FOURNISSEUR

le

(nom & prénom de la personne habllitée a signer
signature et cachet de PENTREPRISE)

Ne pas omettre de parapher ce document en bas de chaque page

ACCEPTATION DU CAHIER DES CHARGES PAR LA MSA

le

(nom & prénom de la personne habilitée a signer
signature et cachet la MSA)
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